

## CLARIFICARI 1

La documentația de atribuire privind procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii tipografice și serigrafice pentru materiale informative și de promovare, servicii de publicitate și servicii de organizare evenimente în cadrul Proiectului „Parteneriat transnațional pentru promovarea ocupării forței de muncă (EMPLO-NET)”, s-a primit următoarea solicitare de clarificări:

### Întrebare

“În cadrul CAPITOLULUI IV – MODEL DE CONTRACT PRESTĂRI SERVICIILOR, la capitolul 11 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor se specifică:

*11.1 În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.*

Având în vedere experiența agenției privind încheierea de contracte cu autorități contractante, și ținând cont de faptul că achizitorul plătește penalități de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neachitate, precum și în scopul desfășurării unei colaborări în termeni normali, vă solicităm ca și în cazul FURNIZORULUI să se aplice aceeași regulă, ca rata acestor majorări de întârziere să fie 0,1% din prețul SERVICIILOR NEPRESTATE ȘI NU DIN PREȚUL CONTRACTULUI. Prin urmare solicităm modificarea secțiunii 11.1, conform formulării de mai jos:

*11.1 În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul serviciilor neprestate ca penalități, o cotă echivalentă cu 0,1% din prețul serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.*

Față de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate.”

### Răspuns

Având în vedere valoarea și complexitatea contractului precum și faptul că de derularea lui în bune condiții depinde implementarea activităților proiectului considerăm că se impune menținerea secțiunii 11.1 așa cum a fost publicată în documentația de atribuire.