

CLARIFICARI 6

La documentația de atribuire privind procedura de licitație restrânsă accelerată pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii de organizare de seminarii în cadrul Proiectului „**Economia socială-model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate**”, inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr.118997/06.04.2011 s-a primit următoarea solicitare de clarificări:

Întrebare:

“În cadrul CAPITOLULUI IV- CONTRACT DE SERVICII; la capitolul 12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor se specifică:

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul contractului pentru fiecare săptămână de întârziere.

Având în vedere experiența agenției privind încheierea de contracte cu autorități contractante, și ținând cont de faptul ca achizitorul plătește penalități de 0.1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neachitate, precum și în scopul desfășurării unei colaborări în termeni normali, vă solicităm ca și în cazul FURNIZORULUI să se aplice aceeași regulă, ca rata acestor majorări de întârziere să fie 0,1% din prețul SERVICIILOR NEPRESTATE ȘI NU DIN PREȚUL CONTRACTULUI. Prin urmare solicităm modificarea secțiunii 12.1, conform formulării de mai jos:

12.1.- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul serviciilor neprestate, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul serviciilor neprestate pentru fiecare săptămână de întârziere.”

”

Răspuns:

Având în vedere valoarea și complexitatea contractului precum și faptul că de derularea lui în bune condiții depinde implementarea activităților proiectului considerăm că se impune menținerea secțiunii 12.1 așa cum a fost publicată în documentația de atribuire.